HANKEDOKUMENT

Hange 
Tartu lennujaama täppismaandumissüsteemi (ILS ) soetus ja paigaldus
Omanikujärelvalve teostamiseks.
Hankija: AS TALLINNA LENNUJAAM

Tallinn, Lennujaama tee 2

11101 Tallinn

Hanke eest vastutaja: Andres Taimla, Tallinna Lennujaama AS  regionaalsete lennujaamade direktor,
Mbl: 50 65 200
                          andres.taimla@tll.aero 
1.
Hankelepingu täitmise tähtpäev:

Hankelepingu täitmise tähtajaks on 30.09.2010.a., millele lisandub garantiiaeg pikkusega 24 kuud. Garantiiaeg algab  pärast rajatise vastuvõtmist.
2.
Pakkumuse hind.

Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja sõlmitud lepingu maht. 
1. Pakkumuse maksumus esitada eesti kroonides  ilma käibemaksuta alljärgnevalt:

eraldi hinnapakkumust omanikujärelvalve teenusele ehitustööde ajaks, mis toimuvad  ajavahemikus 09.08. 2010.a. kuni 30.september 2010.a. ja ehitustööde garantii ajaks 24 kuud.  
Mõlema teenuse kohta võidakse sõlmida eraldi leping.
2. Ehitustööde maht vastavalt ehitajaga sõlmitud lepingule on kuni kümme miljonit krooni.

3. Teenuse täitmise kohustused.

1. Järelevalve teostamise eesmärgiks on  tagada Tellija nõuetele vastav ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine ja ehitustööde nõuetekohane kvaliteet, mis tagaksid lennuohutuse ja lennujulgestuse vastavalt rahvusvahelistele nõuetele.

2. Omanikujärelvalve teenuse osutamisel eeldame Tellija huvide  ja eesmärkide kaitsmist vastavalt seadustele ja normatiivaktidele. 

3. Ehitustööde tegemise ja ehitise vastuvõtmise küsimustes on Järelevalve täitmiseks kohustuslikud riiklike inspektsioonide ja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelvalve poolt antud juhendid ja ettekirjutised. 

4. Järelevalve kontrollib ehitatava rajatise vastavust Ehitusprojektile ning teavitab Tellijat mittevastavusest Ehitusprojektile.

5. Järelevalve teostab kontrolli tehtud tööde mahtude üle.

6. Järelevalve kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele.

7. Järelevalve kontrollib ehitatava rajatise või selle osa nõuetele vastavust ning teavitab koheselt Tellijat mittekvaliteetsetest ja mittelepingujärgsetest töödest ning tööde täitmise tähtaegadest mittekinnipidamisest.

8. Järelevalve kontrollib regulaarselt ehitatava rajatise vastavust Ehitajaga kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile. Kontrolli tulemused fikseerib ta Ehitusplatsi päevikus.

9. Järelevalve kontrollib Ehitajale tehtud ettekirjutuste täitmist.

10. Järelevalve nõuab Ehitajalt kasutatud ehitustoodete asendamist nende mittevastavuse korral ehitusprojektile või kehtestatud nõuetele ning ehitusprojektile või kehtestatud nõuetele mittevastavate ehitustööde ümbertegemist ehitaja poolt.

11. Järelevalve peatab ehitustööd avariiohtlike olukordade tekkel, ehitusalastes õigusaktides sätestatud nõuete rikkumisel, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku tingimuste täitmata jätmisel ja Ehitusprojektile mittevastava ehitamise korral teavitades sellest Tellijat.

12. Järelvalvel on kohustus nõuda ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist Ehitaja poolt.

13. Järelevalve korraldab regulaarseid töökoosolekuid Ehitajaga ja protokollib need.

14. Järelevalve esitab vahe-, lõpp- ja garantiiperioodi aruanded , mille esitamise tähtaeg fikseeritakse allkirjastatavas lepingus. 
15. Järelevalve kontrollib ja viseerib Ehitaja poolt esitatavad ehitusaktid.
4. Teostatavate tööde loetelu koos mahtudega on toodud lisas nr. 1
5. Pakkumuse esitamise tähtpäev:  19.juuli. 2010 kell  14.00
Pakkumused esitada elektrooniliselt aadressil andres.taimla@tll.aero ja tuua kirjalikult ümbrikus administraatorile, aadressil Lennujaama tee 2 11101 Tallinn või postitada samal aadressil. 

6. Hindamiskriteeriumid.
Eelistatakse väiksemat kogumaksumust esitanud pakkujat. 

7. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine.

Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

1. Kõik pakkumused kalduvad oluliselt kõrvale hankedokumendis esitatud  tingimustest ja nõuetest;

2. Kui selgub, et kõik  pakkumused ületavad oluliselt  Hankija  poolt eeldatud maksumust,
8. Tingimused

1. Hinnapakkumises osaleja peab esitama sertifikaadi / litsentsi, mis tõestab ettevõtte ja järelvalvaja õigust teostada …. alast omanikujärelvalvet.

9. Muud 
1. Projekti ja ehitushanke dokumentidega saab tutvuda Tallinna Lennujaama AS –s, Lennujaama tee 2, 11101 Tallinn , Andres Taimla , mbl 50 65 200
      või

Tartu Lennujaamas, Tõrvandi, Ülenurme vald 61701, Tartumaa, Margo Muda 5175309
2. Hanke võitja käest  palume elektrooniliselt omapoolse lepingu projekti.
Lisa 1. Seadmete ja teostatavate tööde loetelu koos mahtudega.
1. Instrumentaalne maandumissüsteem (ILS)  , kat I               4 300 900.-

2.  Kaugusmõõtmisvahend  (DME)                                             1 347 800.-

3. Distants hooldus ja monitooringsüsteem                                   27 500.-

4. Varuosad, hooldusvahendid                                                       864 200.-

5. Koolitused, teenused                                                               1 591 200.-
6. Üldehitustööd, ILS                                                                    1 630 600.-

7. Üldehitustööd , DME                                                                     42 800.-

8. Üldehitustööd, muud                                                                  194 700.-

9. Joonised, lähenemiskaardid                                                      117 900.-

Kokku                                                                                           10 117 600.-
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